

令和4年度 工事発注見通し一覧表

令和4年4月1日現在

No.	工事の名称	工事場所 (地係)	工事期間 (約〇ヶ月)	工事種別 (〇〇工事)	工事概要	入札および 契約方法	発注月	担当課
1	新幹線関連中野町(原)道路付替整備工事	中野町	約 4 ヶ月	土木	道路改良工 L=100m	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課
2	新幹線関連吉谷町道路付替整備工事その1	吉谷町	約 5 ヶ月	土木	道路改良工 L=150m	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課
3	R4集落基盤第4号工事(上戸口・用水路)	上戸口町	約 4 ヶ月	土木	用水路改修 1.0式 BF350 L=220m	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課
4	鳥羽6号線道路改良工事	鳥羽1丁目	約 3 ヶ月	土木	道路改良工 L=100m	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課
5	県単土地改良第2号工事(上戸口・用水路)	上戸口町	約 3 ヶ月	土木	用水路改修 1.0式 BF400 L=120m	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課
6	R4集落基盤第5号工事(上戸口・用水路)	上戸口町	約 4 ヶ月	土木	用水路改修 1.0式 BF400 L=150m	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課
7	R4集落基盤第6号工事(上戸口・用水路)	上戸口町	約 4 ヶ月	土木	用水路改修 1.0式 BF350 L=100m	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課
8	あすなろ団地3号線道路改良工事	二丁掛町	約 3 ヶ月	土木	道路改良工 L=80m	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課
9	西和台8号線道路改良工事	西和台団地	約 3 ヶ月	土木	道路改良工 L=60m	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課
10	神明1号線道路改良工事	神明町1丁目	約 2 ヶ月	土木	道路改良工 L=60m	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課
11	つつじが丘1号線道路改良工事	つつじヶ丘町	約 2 ヶ月	土木	道路改良工 L=40m	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課
12	住吉王山線道路改良工事	日の出町	約 2 ヶ月	土木	道路改良工 L=50m	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課
13	鳥井日野川堤防線舗装改良工事	鳥井町	約 4 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=200m	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課
14	横越中野出口線舗装改良工事	中野町	約 4 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=100m	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課
15	杉本吉江線舗装改良工事	吉江町	約 3 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=100m	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課
16	交通安全対策工事その3	長泉寺町1丁目 他	約 3 ヶ月	舗装	交差点舗装改良工 1式	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課
17	鳥羽中芦山線舗装改良工事	水落町2丁目	約 2 ヶ月	舗装	道路舗装工 L=70m	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課
18	北中小1号線舗装改良工事	磯部町他	約 3 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=150m	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課
19	水落東19号線舗装改良工事	水落町3丁目	約 2 ヶ月	舗装	道路舗装工 L=70m	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課
20	上氏家3号線舗装改良工事	上氏家町	約 2 ヶ月	舗装	道路舗装工 L=70m	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課
21	東鯖江6号線舗装改良工事	東鯖江2丁目	約 2 ヶ月	舗装	道路舗装工 L=70m	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課
22	別司8号線舗装改良工事	別司町	約 2 ヶ月	舗装	道路舗装工 L=70m	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課
23	長泉寺山トンネル線防護柵更新工事	小黒町	約 4 ヶ月	鋼構造物	防護柵更新工 L=300m	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課
24	横越中野出口線消雪施設改修工事	中野町	約 4 ヶ月	管工事 (上水道)	消雪散水管改修 L=100m	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課
25	交通安全対策工事その4	長泉寺町1丁目 他	約 3 ヶ月	塗装	路面標示工 1式	指名	4月	土木課
26	御幸神中一号雨水幹線函渠布設工事その1	神中町2丁目	約 4 ヶ月	土木	函渠布設1700×1400 L=60.0m	制限付一般 (事後審査)	4月	上下水道課
27	水落七号雨水支線函渠布設工事その1	水落町1丁目他	約 4 ヶ月	土木	自由勾配側溝布設 600×600~500×500 L=200.0m	制限付一般 (事後審査)	4月	上下水道課
28	公共汚水樹設置工事	上氏家町	約 3 ヶ月	土木	φ150PRP L=22.0m	制限付一般 (事後審査)	4月	上下水道課
29	中央中学校プール設備改修工事	中央中学校	約 4 ヶ月	機械器具設置	プールろ過ポンプ取替工 1式、集毛器取替工 1式	指名	4月	教育政策課
30	吉川小学校外壁改修工事	大倉町	約 8 ヶ月	建築	外壁タイル剥落防止工・外壁塗装改修工	共同指名	5月	教育政策課
31	小学校空調設備整備工事	惜陰小学校他	約 4 ヶ月	電気	空調設備整備工事 1式	制限付一般 (事後審査)	4月	教育政策課
32	水落児童館ホールエアコン改修工事	水落町1丁目	約 3 ヶ月	電気	空調更新工事 1式	制限付一般 (事後審査)	4月	子育て支援課
33	空調改修工事(立待・かわだ)	杉本町 他	約 2 ヶ月	電気	立待(2箇所)、かわだ(4箇所)	制限付一般 (事後審査)	4月	保育・幼児教育課
34	吉川公民館2階会議室空調改修工事	大倉町	約 3 ヶ月	電気	空調更新工事 1式	制限付一般 (事後審査)	4月	生涯学習・スポーツ課
35	鯖江駅北線道路改良工事その6	旭町4丁目	約 5 ヶ月	土木	道路改良工 L=100m	制限付一般 (事後審査)	5月	土木課
36	水落橋橋梁補修工事その1	水落町3丁目他	約 5 ヶ月	土木	伸縮装置改修工 1式	制限付一般 (事後審査)	5月	土木課
37	新幹線関連吉谷町水路整備工事その1	吉谷町	約 5 ヶ月	土木	道路改良工 L=70m	制限付一般 (事後審査)	5月	土木課
38	杉本15号線道路改良工事	杉本町	約 4 ヶ月	土木	道路改良工 L=100m	制限付一般 (事後審査)	5月	土木課
39	丸山9号線道路改良工事	丸山町3丁目	約 4 ヶ月	土木	道路改良工 L=100m	制限付一般 (事後審査)	5月	土木課
40	長泉寺18号線道路改良工事	長泉寺町2丁目	約 3 ヶ月	土木	道路改良工 L=50m	制限付一般 (事後審査)	5月	土木課
41	柳町27号線道路改良工事	柳町1丁目	約 3 ヶ月	土木	道路改良工 L=70m	制限付一般 (事後審査)	5月	土木課
42	河和田区画整理12号線道路改良工事	西袋町	約 2 ヶ月	土木	道路改良工 L=40m	制限付一般 (事後審査)	5月	土木課
43	鯖江駅北線道路改良工事その5	旭町4丁目他	約 3 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=250m	制限付一般 (事後審査)	5月	土木課
44	横江柳町1号線舗装改良工事	柳町3丁目	約 2 ヶ月	舗装	道路舗装工 L=70m	制限付一般 (事後審査)	5月	土木課
45	横越上河端2号線舗装改良工事	横越町	約 2 ヶ月	舗装	道路舗装工 L=90m	制限付一般 (事後審査)	5月	土木課
46	中戸口3号線舗装改良工事	中戸口町	約 2 ヶ月	舗装	道路舗装工 L=70m	制限付一般 (事後審査)	5月	土木課

令和4年度 工事発注見通し一覧表

令和4年4月1日現在

No.	工事の名称	工事場所 (地係)	工事期間 (約〇ヶ月)	工事種別 (〇〇工事)	工事概要	入札および 契約方法	発注月	担当課
47	石田下司線舗装改良工事	石田上町	約 2 ヶ月	舗装	道路舗装工 L=70m	制限付一般 (事後審査)	5月	土木課
48	上杉本幹線消雪散水ポンプ更新工事	杉本町	約 5 ヶ月	機械器具設置	散水ポンプ更新 N=1基、揚水管更新 L=30m、消雪 井戸洗浄工 1式、二重ケーシング工 L=40m	指名	5月	土木課
49	上河内北中線消雪散水・取水ポンプ更新工事	尾花町	約 4 ヶ月	機械器具設置	散水ポンプ更新 N=1基、取水ポンプ更新 N=1 基	指名	5月	土木課
50	町出口線消雪散水ポンプ更新工事	中野町	約 5 ヶ月	機械器具設置	散水ポンプ更新 N=1基、揚水管更新 L=30m、 消雪井戸洗浄工 1式	指名	5月	土木課
51	戸ノ口幹線消雪散水ポンプ更新工事	戸口町	約 4 ヶ月	機械器具設置	散水ポンプ更新 N=1基	指名	5月	土木課
52	公共下水道汚水支線函渠布設工事	上河端町	約 5 ヶ月	土木	φ200PRP L=75.0m	制限付一般 (事後審査)	5月	上下水道課
53	管路更新(耐震22-04号)工事	三六町1丁目	約 4 ヶ月	管工事 (上水道)	φ100DIP L=250m	制限付一般 (事後審査)	5月	上下水道課
54	管路更新(耐震22-01号)工事	有定町3丁目	約 4 ヶ月	管工事 (上水道)	φ350DIP L=50m φ300DIP L=20m	制限付一般 (事後審査)	5月	上下水道課
55	管路更新(耐震22-02号)工事	三六町1丁目	約 4 ヶ月	管工事 (上水道)	φ150DIP L=140m	制限付一般 (事後審査)	5月	上下水道課
56	管路更新(耐震22-03号)工事	三六町1丁目	約 4 ヶ月	管工事 (上水道)	φ150DIP L=140m	制限付一般 (事後審査)	5月	上下水道課
57	支障移転(雨水第21454号)工事	深江町	約 4 ヶ月	管工事 (上水道)	φ250DIP L=10m	制限付一般 (事後審査)	5月	上下水道課
58	支障移転(雨水第21453号)工事	鳥羽2丁目	約 4 ヶ月	管工事 (上水道)	φ100DIP L=20m φ50HIVP L=10m	制限付一般 (事後審査)	5月	上下水道課
59	環境衛生センター改築工事(第22251号)	西番町	約 10 ヶ月	電気	計装設備更新	共同指名	5月	上下水道課
60	上水道管理センター配水施設更新工事	上鯖江町	約 10 ヶ月	機械器具・電 気・管	配水ポンプ機械設備電気設備更新	共同指名	5月	上下水道課
61	環境衛生センター次亜塩素酸注入ポンプ取替工事	西番町	約 10 ヶ月	機械器具設置	次亜塩素酸注入ポンプ取替 1式	指名	5月	上下水道課
62	文化センター前駐車場機器更新工事	東鯖江3丁目	約 5 ヶ月	機械器具設置	発券機2基、精算機2基、入口表示灯2基、出庫 注意灯2基	指名	5月	都市計画課
63	せきいんこども園屋根防水工事	日の出町	約 3 ヶ月	建築	旧園舎側屋上防水	制限付一般 (事後審査)	5月	保育・幼児教育課
64	高年大学外壁改修工事	舟枝町	約 3 ヶ月	建築	外壁の補修および塗装改修工事 1式	制限付一般 (事後審査)	5月	生涯学習・スポー ツ課
65	北中山公民館体育館暗幕改修工事	落井町	約 2 ヶ月	建築	暗幕取替工事 1式	制限付一般 (事後審査)	5月	生涯学習・スポー ツ課
66	日の出7号線道路改良工事	日の出町	約 3 ヶ月	土木	道路改良工 L=80m	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課
67	沢寺中線道路改良工事	沢町	約 3 ヶ月	土木	道路改良工 L=80m	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課
68	戸ノ口3号線道路改良工事	戸口町	約 2 ヶ月	土木	道路改良工 L=50m	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課
69	平和台12号線道路改良工事	入町	約 2 ヶ月	土木	道路改良工 L=40m	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課
70	上鯖江線舗装改良工事	上鯖江1丁目	約 2 ヶ月	舗装	道路舗装工 L=70m	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課
71	河和田筋生田線流雪舗装改良工事	筋生田町	約 4 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=200m	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課
72	嶺北参道線舗装改良工事	水落町1丁目	約 4 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=250m	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課
73	住吉13号線舗装改良工事	住吉町3丁目	約 2 ヶ月	舗装	道路舗装工 L=60m	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課
74	定次1号線舗装改良工事	定次町	約 2 ヶ月	舗装	道路舗装工 L=70m	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課
75	小黒町舗装改良工事	小黒町	約 2 ヶ月	舗装	道路舗装工 L=150m	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課
76	北中戸ノ口線消雪送水管改修工事	別司町	約 4 ヶ月	管工事 (上水道)	消雪送水管改修 L=300m	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課
77	糺ニュータウン線消雪(機械)工事	杉本町	約 3 ヶ月	機械器具設置	機械設備 1式	指名	6月	土木課
78	管路更新(耐震22-08号)工事	宮前2丁目	約 4 ヶ月	管工事 (上水道)	φ500DIP L=50m	制限付一般 (事後審査)	6月	上下水道課
79	管路更新(耐震22-07号)工事	日の出町	約 5 ヶ月	管工事 (上水道)	φ150DIP L=130m	制限付一般 (事後審査)	6月	上下水道課
80	管路更新(耐震22-06号)工事	深江町	約 5 ヶ月	管工事 (上水道)	φ200DIP L=50m φ150DIP L=70m	制限付一般 (事後審査)	6月	上下水道課
81	管路更新(耐震22-05号)工事	小黒町2丁目	約 4 ヶ月	管工事 (上水道)	φ150DIP L=15m φ75DIP L=50m	制限付一般 (事後審査)	6月	上下水道課
82	西山公園園路更新工事	桜町3丁目	約 4 ヶ月	舗装	公園園路更新工事(景観舗装) L=500m	制限付一般 (事後審査)	6月	公園住宅課
83	環境衛生センター改築工事(第22252号)	西番町	約 10 ヶ月	電気	計装設備更新	制限付一般 (事後審査)	6月	上下水道課
84	サル舎電気設備改修工事	桜町3丁目	約 2 ヶ月	電気	サル舎内、電気設備および配線等の改修	制限付一般 (事後審査)	6月	公園住宅課
85	南公園遊具更新工事	有定町1丁目	約 3 ヶ月	造園	公園遊具更新工事 1基	制限付一般 (事後審査)	6月	公園住宅課
86	丸山公園遊具更新工事	丸山町4丁目	約 3 ヶ月	造園	公園遊具更新工事 1基	制限付一般 (事後審査)	6月	公園住宅課
87	立待小学校プールろ過機改修工事	立待小学校	約 4 ヶ月	機械器具設置	プールカートリッジろ過機入替 1式	指名	6月	教育政策課
88	総合体育館高圧受電設備改修工事	東鯖江3丁目	約 4 ヶ月	電気	高圧受電設備入替工事 1式	制限付一般 (事後審査)	6月	生涯学習・スポー ツ課
89	史跡兜山古墳環境整備工事(その1)	神明町2丁目	約 6 ヶ月	造園	敷地造成工、園路広場整備(芝生舗装ほか) 工、サービス施設整備工ほか 1式	制限付一般 (事後審査)	6月	文化課
90	史跡兜山古墳環境整備工事(その2)	神明町2丁目	約 2 ヶ月	造園	植栽基盤工、植栽工 1式	制限付一般 (事後審査)	6月	文化課
91	R4集落基盤第1号工事(舟枝・農道)	舟枝町	約 6 ヶ月	土木	農道整備 1.0式 自由勾配側溝600×1200~1400 L=150m	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課
92	丸山28号線道路改良工事	丸山町2丁目	約 5 ヶ月	土木	道路改良工 L=150m	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課

令和4年度 工事発注見通し一覧表

令和4年4月1日現在

No.	工事の名称	工事場所 (地係)	工事期間 (約〇ヶ月)	工事種別 (〇〇工事)	工事概要	入札および 契約方法	発注月	担当課
93	日の出町急傾斜対策工事	日の出町	約 4 ヶ月	土木	法面工 A=400m <sup>2</sup>	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課
94	R4集落基盤第3号工事(横越・排水路)	横越町	約 5 ヶ月	土木	排水路改修 1.0式 HF600×500~600 L=250m	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課
95	R4集落基盤第2号工事(小泉・排水路)	小泉町	約 4 ヶ月	土木	排水路改修 1.0式 HF800×600 L=250m	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課
96	令和4年度県単林道石生谷線改良工事	石生谷町	約 3 ヶ月	土木	路面改良 L=210.0m	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課
97	令和4年度県単林道上河内尾花線改良工事	上河内町	約 3 ヶ月	土木	路面改良 L=210.0m	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課
98	令和4年度県単林道荒谷線改良工事	上河内町	約 2 ヶ月	土木	L型擁壁工 L=10.0m、法面保護工 A=200m <sup>2</sup>	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課
99	令和4年度県単林道寺中線改良工事	寺中町	約 3 ヶ月	土木	法面保護工 A=120m <sup>2</sup>	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課
100	川島町水路改良工事	川島町	約 2 ヶ月	土木	水路改良工 L=20m	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課
101	令和4年度県単林道椿坂西谷線改良工事	西袋町	約 2 ヶ月	土木	法面保護工 A=200m <sup>2</sup>	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課
102	杉本15号線舗装改良工事	杉本町	約 3 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=200m	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課
103	河和田町舗装改良工事	西袋町他	約 3 ヶ月	舗装	道路舗装工 L=200m	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課
104	田村西大井線舗装改良工事	川去町	約 2 ヶ月	舗装	道路舗装工 L=100m	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課
105	鯖江駅北線消雪施設工事その2	旭町4丁目	約 4 ヶ月	管工事 (上水道)	消雪散水管工 L=200m	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課
106	鳥羽中芦山線消雪井戸改修工事	神明町2丁目	約 3 ヶ月	管工事 (上水道)	消雪井戸洗浄工 1式	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課
107	鳥羽中芦山線消雪井戸改修工事	神明町3丁目	約 3 ヶ月	管工事 (上水道)	消雪井戸洗浄工 1式	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課
108	有定鳥羽線消雪井戸改修工事	幸町1丁目	約 3 ヶ月	管工事 (上水道)	消雪井戸洗浄工 1式	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課
109	鳥羽中芦山線消雪井戸改修工事	舟津町4丁目	約 3 ヶ月	管工事 (上水道)	消雪井戸洗浄工 1式	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課
110	有定鳥羽線消雪散水ポンプ更新工事	水落町	約 4 ヶ月	機械器具設置	散水ポンプ更新 N=1基、揚水管更新 L=30m	指名	7月	土木課
111	水落舟津雨水幹線函渠布設工事	舟津町2丁目他	約 6 ヶ月	土木	自由勾配側溝布設 1300×900 L=60.0m	制限付一般 (事後審査)	7月	上下水道課
112	自家発電設備更新(立待)	石田下町	約 9 ヶ月	電気	自家発電設備更新 1式	制限付一般 (事後審査)	7月	上下水道課
113	配水管布設(22-01号)工事	平井町	約 4 ヶ月	管工事 (上水道)	φ150DIP L=100m	制限付一般 (事後審査)	7月	上下水道課
114	管路更新(下新庄橋添架管)工事	下新庄町	約 4 ヶ月	管工事 (上水道)	φ150SUS L=60m φ150DIP L=10m	制限付一般 (事後審査)	7月	上下水道課
115	給気ダクトファン分解整備工事(豊)	下野田町	約 5 ヶ月	機械器具設置	給気ダクトファン分解整備 1式	指名	7月	上下水道課
116	西山公園園路更新工事	長泉寺町1丁目	約 4 ヶ月	造園	公園園路更新工事(インターロッキング、柵) L=200m	制限付一般 (事後審査)	7月	公園住宅課
117	南公園遊具更新工事	有定町1丁目	約 3 ヶ月	造園	公園遊具更新工事 1基	制限付一般 (事後審査)	7月	公園住宅課
118	西山公園ベンチ設置工事	桜町3丁目	約 2 ヶ月	造園	公園ベンチ設置工事 1基	制限付一般 (事後審査)	7月	公園住宅課
119	神明公民館消防設備改修工事	三六町1丁目	約 6 ヶ月	管工事 (設備)	非常用発電機、消防設備用ポンプの取替工事 1式	制限付一般 (事後審査)	7月	生涯学習・スポーツ課
120	市営住宅定次団地D棟外装改修工事	定次町	約 4 ヶ月	建築	外壁塗装改修 1式 ベランダ防水改修 1式	制限付一般 (事後審査)	7月	公園住宅課
121	市営住宅鳥羽団地集会所トイレ改修工事	鳥羽3丁目	約 3 ヶ月	建築	トイレ洋式化 1式	制限付一般 (事後審査)	7月	公園住宅課
122	中河トイレ改修工事	中野町	約 5 ヶ月	建築	トイレの洋式および乾式化	制限付一般 (事後審査)	7月	保育・幼児教育課
123	フェンス改修工事(しんとく・吉川・かわだ)	長泉寺町1丁目他	約 2 ヶ月	鋼構造物	しんとくテラスフェンス新設、吉川・かわだ 園庭フェンス取替	制限付一般 (事後審査)	7月	保育・幼児教育課
124	王山古墳群環境整備工事	日の出町	約 3 ヶ月	造園	除伐工、樹木伐採工 1式	制限付一般 (事後審査)	7月	文化課
125	榎お清水 転落防止柵改修工事	米岡町	約 3 ヶ月	土木	柵取替工 1式	制限付一般 (事後審査)	7月	文化課
126	文化センター高圧取替他工事	東鯖江3丁目	約 7 ヶ月	電気	部品取替工 1式	制限付一般 (事後審査)	7月	文化課
127	電話設備改修工事	水落町2丁目	約 3 ヶ月	電気	電話設備改修工事 1式	制限付一般 (事後審査)	7月	文化の館
128	新幹線関連吉谷町道路付替整備工事その2	吉谷町	約 4 ヶ月	土木	道路改良工 L=60m	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課
129	県単土地改良第4号工事(川島・排水路)	川島町	約 3 ヶ月	土木	排水路改修 1.0式 HF500×600 L=120m	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課
130	令和4年度小規模荒地治山工事(西番町)	西番町	約 4 ヶ月	土木	ブロック積工 A=13m <sup>2</sup>	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課
131	県単土地改良第3号工事(横越・用水路)	横越町	約 3 ヶ月	土木	用水路改修 1.0式 自由勾配側溝300×500 L=70m	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課
132	別所町水路改良工事	別所町	約 3 ヶ月	土木	道路改良工 L=60m	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課
133	鯖江駅北線消雪施設付帯舗装工事その2	旭町4丁目	約 4 ヶ月	舗装	舗装改良工 L=200m	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課
134	論手川排水機場自己放流ゲート補修工事	石田下町	約 6 ヶ月	鋼構造物	自己放流ゲート開閉装置補修工 1式	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課
135	水落橋橋梁補修工事その2	水落町3丁目他	約 4 ヶ月	塗装	主桁塗装工 1式	指名	8月	土木課
136	霊北参道線消雪さく井工事	水落町1丁目	約 4 ヶ月	さく井	消雪さく井工 1式	指名	8月	土木課
137	御幸神中一号雨水幹線函渠布設工事その2	神中町2丁目	約 4 ヶ月	土木	函渠布設1700×1400 L=60.0m	制限付一般 (事後審査)	8月	上下水道課
138	立待水落雨水支線開渠布設工事	糺町	約 5 ヶ月	土木	開渠布設 U1000×1000~700×800 L=200m	制限付一般 (事後審査)	8月	上下水道課

