平成30年 6月21日(木)　　入札予定一覧表　　指名競争入札

4階多目的ホール

| 案件番号 | 入札時刻 | 件名 | 設計金額（税抜） | 完成期日 | 施行場所 | 担当課 | 案件区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.30　588 | 午前11時00分 | ウルウル・メガメガ着ぐるみ製作業務委託 | | 平成30年 8月27日 | 鯖江市産業環境部商工政策課 | 商工政策課 | 役務 |
| H.30　626 | 午前11時10分 | 鯖江市スポーツ交流館自動券売機賃貸借 | | 平成30年 7月31日 | 鯖江市スポーツ交流館 | 国体・スポーツ推進課 | 物品 |
| H.30　629 | 午前11時20分 | 小中学校備品購入（教材備品） | | 平成30年 8月24日 | 鯖江市惜陰小学校　他 | 学校教育課 | 物品 |
| H.30　630 | 午前11時30分 | 小中学校備品購入（体育備品） | | 平成30年 8月24日 | 鯖江市惜陰小学校　他 | 学校教育課 | 物品 |
| H.30　631 | 午前11時40分 | 小中学校備品購入（電気備品） | | 平成30年 8月24日 | 鯖江市惜陰小学校　他 | 学校教育課 | 物品 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

平成30年 6月21日(木)　　入札予定一覧表　　指名競争入札（共同企業体）

４階多目的ホール

| 案件番号 | 入札時刻 | 件名 | 設計金額（税抜） | 完成期日 | 施行場所 | 担当課 | 案件区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.30　320 | 午前10時20分 | 鯖江・王山認定こども園（仮称）増築工事（建築工事） | 138,300,000円 | 平成31年 3月29日 | 鯖江市 日の出町 地係 | 子育て支援課 | 工事 |
| H.30　339 | 午前10時30分 | 惜陰小学校トイレ改修工事（第１期） | 46,200,000円 | 平成30年10月31日 | 鯖江市　日の出町　地係 | 教育政策・生涯学習課 | 工事 |
| H.30　338 | 午前10時40分 | 進徳小学校トイレ改修工事（第１期） | 46,180,000円 | 平成30年10月31日 | 鯖江市　長泉寺町１丁目　地係 | 教育政策・生涯学習課 | 工事 |
| H.30　335 | 午前10時50分 | 神明公民館耐震補強工事（建築工事） | 77,430,000円 | 平成31年 2月28日 | 鯖江市　三六町1丁目地係 | 教育政策・生涯学習課 | 工事 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 平成30年 6月21日(木)　入札予定一覧表

通常型指名競争入札（方法：電子入札）

４階多目的ホール

| 案件番号 | 入札時刻 | 件名 | 設計金額（税抜） | 完成期日 | 施行場所 | 担当課 | 案件区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.30　319 | 午前09時55分 | 鯖江・王山認定こども園（仮称）増築工事監理業務委託 | 2,735,000円 | 平成31年 3月29日 | 鯖江市　日の出町　地係 | 子育て支援課 | 委託 |
| H.30　368 | 午前10時00分 | 神明公民館耐震補強工事監理業務委託 | 3,200,000円 | 平成31年 2月28日 | 鯖江市　三六町1丁目地係 | 教育政策・生涯学習課 | 委託 |
| H.30　501 | 午前10時05分 | 鯖江市文化センター耐震補強工事実施設計業務委託 | 16,677,000円 | 平成31年 3月28日 | 鯖江市　東鯖江３丁目地係 | 文化課 | 委託 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |